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VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A/ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A/I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA ÉS HATÁLYA

A/I.1. Jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Vállalkozó által vállalt egyes építési, szállítási, szerelési,
valamint ezekkel összefüggő feladatok vállalkozási szerződés keretében történő ellátásának jogi feltételeit,
kereteit, a személyi hatálya alá tartozó felek jogait és kötelezettségeit meghatározza.

A/I.2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a Megrendelőre, és a vele vállalkozási, építési, szállítási és
szerelési szerződést kötő Vállalkozóra terjed ki.

A/I.3. Az Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó által történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.
A/I.4. A szerződő felek (Megrendelő és Vállalkozó) adataikat a szerződés tárgyát, annak határidejét és összegét a

szerződés előlapjaként készülő szerződéses adatlapon rögzítik.

A/II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A/II.1. A vállalkozási szerződés nyelve magyar.
A/II.2. Átalányáron történő szerződéskötés esetén a vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált

egyösszegű megállapodásos átalányár a szerződésben meghatározott műszaki tartalomra vonatkozóan.
Tételes elszámolás esetén pedig a vállalkozói díj a Vállalkozó Megrendelő által elfogadott ajánlatában írt
egységárak és a teljesítés után készített, Megrendelő által elfogadott tételes felmérés alapján kialakult
szerződéses ár. A vállalkozói díj minden esetben tartalmazza a Vállalkozónak a szerződéses munkákkal
összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségét. A vállalkozói díj így tartalmazza mindazon
munkák ellenértékét, mindazon kiadásokat és költségeket, amelyek a vállalkozási szerződés tárgyát képező
munkák szerződés szerinti, hiánytalan és hibátlan, működőképes és használatra alkalmas, a vonatkozó
szabványoknak, MABESZ irányelveknek, illetve ezek hiányában a szerződésben rögzített paramétereknek
megfelelő minőségben, szerződéses határidőre történő teljesítéséhez szükségesek. A vállalási ár tartalmazza
az ütemterv szerint, határidőre történő teljesítéshez szükséges személyi és járulékos költségeket, minden
szükséges szerszám, gép, szerelvény, állvány, emelőgép, daru, stb. költségét. A túlóra, éjszakai-, vasárnapi
és ünnepnapi munkavégzés költségeit a szerződés nem tartalmazza. Ilyen igények esetén a költségekről
külön megállapodás szükséges.

A/II.3. Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pót-, vagy el nem végzett (elhagyott) munkát a szerződésben
megállapított, illetve annak mellékletét képező, a Megrendelő által elfogadott Vállalkozói ajánlatban
meghatározott díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. Többlet és pótmunka elrendelése esetén
Vállalkozó jogosult ezen munkák elszámolására az aktuális alapanyag és energiaárak figyelembe vételével
előzetesen egyeztetett és jóváhagyott egységárak és igazolt mennyiségi felmérés alapján.

A/II.4. Megrendelő a vállalkozási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vállalkozási szerződés összegére a
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll a szerződéses adatlapon feltüntetett bankszámlán, továbbá
kötelezettséget vállal, hogy a vállalkozói díjat megfizeti Vállalkozó részére.

A/II.5. Megrendelő a Vállalkozási szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll felszámolás, csődeljárás,
végelszámolás, vagyonfelügyelet hatálya alatt, vagyona nem tárgya csődegyezségnek. A Megrendelő a
tudomásszerzést követő három napon belül, írásban köteles Vállalkozót értesíteni csődhelyzetbe kerüléséről,
ellene megindított csőd- és felszámolási eljárásról, végelszámolásának, átalakulásának elhatározásáról,
adatainak – különösen cégnevének, székhelyének, adószámának, a cégjegyzésre jogosult személynek –
megváltozásáról. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben
Vállalkozó a szerződéstől való elállásra, és Megrendelőtől teljes kártérítésre válik jogosulttá.

B/ JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK

B/I. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

B/I.1. Vállalkozási szerződés mellékleteként, pénzügyi és műszaki ütemtervet köteles készíteni. Az ütemtervet a
Megrendelő köteles Vállalkozóval jóváhagyatni.

B/I.2. Megrendelő Vállalkozó részére a vonatkozó érvényes engedélyezési és kivitelezési dokumentációt, valamint
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a jogerős építési engedélyt a szerződés mellékleteként köteles átadni digitális formában és 1 pld. papír
alapon nyomtatott formában, amennyiben Vállalkozó nem tart több példány papír alapú tervdokumentációra
igényt. Megrendelő a gyártmánytervezéshez a 191/2009 (IX.15) kormányrendelet 1. melléklete alapján
teljeskörű kivitelezési dokumentációt és adatszolgáltatást nyújt Vállalkozó részére, hiánymentesen a
szerződés mellékleteként csatolt szerződéses adatlapon rögzített határidőig. Amennyiben Megrendelő
adatszolgáltatása alapján a Vállalkozó készíti (készítteti) a gyártmányterveket, úgy a Megrendelő és a
Megrendelő statikus tervezője köteles a terveket átvételtől számított 48 órán belül jóváhagyni. Gyártás
kizárólag a Megrendelő által jóváhagyott tervek alapján történhet. Amennyiben a jóváhagyás a jelzett
határidőre nem történik meg, úgy a szerződéses befejezési határidő a kezdési késedelemnek megfelelően
meghosszabbodik.

B/I.3. Megrendelő feladata a munkavédelmi szempontból térben lehatárolt (körülkerített) munkaterület
munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadása a Vállalkozó részére. A munkaterületnek a szállítás és a
szerelés egész időtartama alatt alkalmasnak kell lenni a munkavégzésre. A munkaterület átadása-átvétele –
egy alkalommal, vagy szakaszosan – építési naplóban és munkavédelmi jegyzőkönyvben történik. A
naplókban a szerződő felek képviselői rögzítik a munkaterület átadásával-visszavételével kapcsolatban
teendő intézkedéseiket, az együttműködés részletes feltételeit.
Megrendelő a szállítóeszközök részére olyan közlekedő utat biztosít térítésmentesen, melyen 40 to
össztömegű termékszállító járművek kerekeinek süllyedése 5 t, keréknyomás esetén az 5 cm-t nem haladja
meg. Belső utaknál a min. útszélesség 3 m, íves útszakasz esetén az ív sugara min. 16 m, oly módon, hogy
az alkalmas legyen nagyelemes szállítójárművek közlekedésére.
Megrendelő kötelessége és felelőssége a termékek szállításához szükséges, nem állami tulajdonban lévő
utak használatához a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése. Közterület használata esetén a közterület foglalási
engedélyek beszerzése Megrendelő feladata és kötelezettsége.

B/I.4. Késedelmes munkaterület átadás, valamint a munkaterület daruzásra és a termék szállítására való
alkalmatlansága esetén a befejezési határidő a késedelem mértékének megfelelő mértékben módosul.

B/I.5. A pillérek pontos állításához szükséges kitűzési pontok (két egymást keresztező tengely legalább 3 ponttal,
kehelynyakra jelölve) és magassági szint megadása, építési áram és vízvételi lehetőségek (az építendő
szerkezettől max. 100 m távolságra), felvonulási konténerek és anyagok részére terület, valamint WC
biztosítása (térítésmentesen, amennyiben arról a szerződéses adatlap másként nem rendelkezik) a
Megrendelő feladata.

B/I.6. Megrendelő a daruzáshoz szükséges munkaterületet Vállalkozóval történt előzetes egyeztetésnek
megfelelően térítésmentesen köteles elkészíteni és biztosítani a daruzást/munkavégzést megelőző napra, a
Vállalkozó által munkavégzésre használni kívánt daru kapacitásnak megfelelően, a munkavégzés teljes
időtartama alatt. Amennyiben a munkavégzés a munkaterület állapotára hivatkozván Vállalkozó által
akadályokba ütközik, Megrendelő kifizeti Vállalkozó ezzel kapcsolatos mindennemű költségét. A felmerült
költségek igazolása Vállalkozó feladata.

B/I.7. Megrendelő Vállalkozó felé pillérállítás előtt a kehelyalapokról átadja a bemérési jegyzőkönyvet (vízszintes és
magassági bemérés).

B/I.8. Megrendelő a szerződéses határidőn belül a munkát ok nélkül, 15 napon túli mértékben akadályozza, vagy a
munkát leállítja, úgy Vállalkozó jogosult a szerződéstől írásban elállni. Vállalkozói elállás esetén Megrendelő
köteles az elállás kézhezvételétől számított 3 napon belül Vállalkozótól a részteljesítést átvenni az összes, be
nem épített anyagokkal, berendezésekkel együtt. Megrendelő köteles megtéríteni a fel- és levonulási, egyéb
szállítási, külön kiadási költségeket és viselni a szerződés meghiúsulásának következményeit, továbbá
Vállalkozó minden felmerült költségét. A felmerült költségek igazolása Vállalkozó feladata. Meghiúsulási
kötbér mértéke a szerződéses adatlapon kerül rögzítésre. Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó
akadályozás nem éri el a 15 napos mértéket, vagy Vállalkozó a késedelem miatt nem áll el, úgy Megrendelő a
késedelem idejére késedelmi kötbért fizet, melynek napi mértéke a szerződéses adatlapon kerül rögzítésre.
A továbbépítést gátló hiányok is késedelmi kötbér alapot képeznek.

B/I.9. A Megrendelő csak azon anyagokért, gépekért vállal felelősséget, amelyeket a Vállalkozó a napi munka
befejezését követően a Megrendelő által foglalkoztatott őrző-védő szolgálatnak az Őrnaplóban dokumentáltan
átad és átvetet. Vállalkozó az érintett vagyontárgyakkal, ingóságokkal kapcsolatos rendkívüli eseményeket
haladéktalanul írásban jelezni köteles Megrendelő szerződésben rögzített helyszíni képviselőjének.

B/I.10. Megrendelő gondoskodik róla, hogy a kelyhek elhelyezésekor a szerkezeti beton a kehely aljáig kerüljön
kibetonozásra. Ez a pillérek pozícionálását biztosító központosító tüske/szintezőlemezek
elhelyezhetőségének érdekében szükséges. A pillérek elhelyezhetőségéhez a szerkezeti betonnak legalább
C20/25 szilárdságúnak kell lennie, az alaptestek melletti földvisszatöltésnek elkészült állapotúnak kell lennie
ahhoz, hogy a pillérek terhelését mindennemű károsodás nélkül fogadni tudja. A kelyheknek tisztának,
vízmentesnek, elbontható módon lefedettnek kell lennie.
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B/I.11. A szerelés ideje alatt az építkezés vezérütemét a vb. szerkezetek szerelése jelenti, ezért a megrendelő
biztosítja annak zavartalan folytatását, a szükséges fogadó és csatlakozó szerkezetek tervezett, időben
történő rendelkezésre állását. Megrendelő más vállalkozók tevékenységét úgy koordinálja, hogy ne sértse a
vezérütem megvalósíthatóságát, és biztosítsa a munka és tűzvédelmi szabályok betarthatóságát.

B/I.12. A szerződéses ár, amennyiben arról a szerződéses adatlap másként nem rendelkezik, egyszeri felvonulási
költséget tartalmaz. Amennyiben a Vállalkozó önhibáján kívül többszöri felvonulás szükséges, úgy
Megrendelő vállalja, hogy annak többletköltségét megtéríti.

B/I.13. A helyszínen a gépjárművek lerakodására 2 óra időtartamot számolunk, amennyiben a gépjárműveknek a
helyszínen a Megrendelő hibájából vagy kérésére ennél több időt szükséges eltölteni, úgy a megérkezéstől
számított 2 órán felüli időtartamot a szerződéses adatlapon rögzítésre került mértékű állásdíjjal Vállalkozó a
Megrendelő felé továbbháríthatja.

B/I.14. Vállalkozó a munkák ütemezésében gyártó és szerelő kapacitását a jelen szerződésben meghatározott
munkaterület átadáshoz és szerelési véghatáridőhöz igazítja. A munkaterület átadás késedelme a szerelési
véghatáridőt a késedelmes napok számával eltolja.

B/I.15. Amennyiben a munkaterület átadás a kijelölt időpontban nem történik meg, és ebből adódóan a Vállalkozó
gyáregységében a legyártott elemek a daruzott tárolóterületen a termelést akadályozzák, úgy az elemek
áthelyezésével, tárolásával és a deponálási helyről történő kiszállításokkal kapcsolatos minden költséget
Vállalkozó Megrendelő felé továbbháríthatja. A termékek tárolási díjának mértéke a szerződéses adatlapon
kerül rögzítésre.

B/I.16. Megrendelő az építési helyszínen olyan folyamatos műszaki létszámot biztosít, aki műszaki kérdésekben
nyilatkozattételre jogosult, továbbá a Vállalkozó általi munkavégzést figyelemmel kíséri, esetleges
észrevételeit időben megteszi ezzel segítve a munkavégzés előrehaladását.

B/I.17. Amennyiben a Megrendelő által átadott engedélyezési és kivitelezési dokumentációból eredő hiányosságok
miatt beruházói/műszaki ellenőri jóváhagyás, tervezői művezetés szükséges vagy tervezési /
gyártmánytervezési pótmunka elvégzése szükséges, úgy annak bonyolítását Megrendelő szervezi, és
költségét Megrendelő fizeti.

B/II. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

B/II.1. Vállalkozónak tanulmányoznia kell az épület helyszínén a projekt kivitelezési körülményeit, oly módon,
hogy a feladat tárgyáról és a munkálatokról világos ismereteket szerezzen, megismerje azokat a
feltételeket és eszközöket, amelyek a munka megvalósításához szükségesek.

B/II.2. A munkaterület átvételekor Vállalkozó köteles az általa végzendő munkafolyamatok fogadószerkezetének
(ha van ilyen) megfelelőségét megvizsgálni és észrevételeit, kifogásait a munkaterület
átadására-átvételére szolgáló iratokon, építési naplóban írásban jelezni.

B/II.3. Vállalkozó az építési munkák tárgyát képező, kivitelezés alatt álló épületet, valamint az építési területet
kizárólag a vállalkozási szerződésben meghatározott építési munkák elvégzésére használhatja, és az
épületben és a felvonulási területen nem végezhet semmilyen olyan tevékenységet, amely az építési
munkákhoz nem szükséges, ill. amely tevékenység más munkával kapcsolatos, beleértve korlátozás
nélkül bármely más harmadik fél részére végzendő tevékenységet.

B/II.4. Vállalkozó a munkálatok műszaki irányítását – a helyszínen a munkavégzés alatt folyamatosan jelen lévő
megbízott képviselőjével – Megrendelő által jóváhagyott részletes ütemterv betartásával maga végzi.
Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat az érvényben lévő Magyar Szabványoknak,
irányelveknek megfelelően végezni. A Vállalkozó köteles a vonatkozó műszaki előírások, szabványok által
előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul
megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. Vállalkozó köteles jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezetőt alkalmazni.

B/II.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen egyidejűleg több társvállalkozó tevékenykedik.
Megrendelő hangolja össze a munkavégzését ezen társvállalkozókkal (figyelembe véve azt a tényt, hogy a
szerkezetépítés az építkezés vezérütemét képezi), Vállalkozó pedig köteles együttműködni.

B/II.6. Vállalkozó köteles betartani és betartatni a hatályos magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti,
környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi és egyéb vonatkozó előírásokat.

B/II.7. Vállalkozó további alvállalkozóinak munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A
Vállalkozó szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles a
Megrendelő észrevételeinek megfelelően a hibát kijavítani.

B/II.8. A munkaterület átvétele után a kivitelezés időszakában Vállalkozó köteles az állag- és vagyonvédelem
valamint a munkabalesetek elkerülésének érdekében illetve az életvédelem biztosításához szükséges
intézkedéseket megtenni, valamint köteles az esetlegesen általa vagy alvállalkozója által okozott károk
késedelem nélküli helyreállítására.
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B/II.9. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület tisztán tartását biztosítani, a
Vállalkozó teljesítéséből eredő hulladék, törmelék jogszerű elhelyezéséről és elszállításáról gondoskodni.

B/II.10. Vállalkozó az eltakarásra kerülő szerkezeteket az eltakarás előtt köteles jelenteni Megrendelő számára, a
szükséges ellenőrzések elvégzése érdekében. Az eltakarásra kerülő szerkezeteknek határidőn túli
ellenőrzésével Megrendelő Vállalkozó munkáját nem akadályozhatja.(kommunikációs rend lefektetése)

B/II.11. Amennyiben a gyártmánytervezést Vállalkozó végzi, köteles megküldeni Megrendelő számára a
gyártmányterveket, vagy köteles hozzáférést biztosítania a tervekhez a Plandoc dokumentum kezelő
rendszeren keresztül a gyártásba adás előtt, annak Megrendelő által történő jóváhagyása érdekében. A
jóváhagyás történhet Vállalkozó Plandoc rendszerén keresztül is. Gyártás csak Megrendelő által
jóváhagyott gyártmánytervekről történhet.

B/II.12. Vállalkozó kötelessége az építési napló naprakész vezetése a vonatkozó előírások szerint, annak
helyszínen tartása.

B/III. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS, BIZTONSÁGI és EGÉSZSÉGVÉDELMI IRÁNYÍTÁS

B/III.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány követelményei szerint
kialakított minőségirányítási rendszert működtet.

B/IV. ALVÁLLALKOZÓK ÉS MUNKAERŐ-FOGLALKOZTATÁS

B/IV.1. Vállalkozó további közreműködőket, alvállalkozókat alkalmazhat. Megrendelő kérésére a Vállalkozó a bevonni
kívánt alvállalkozók képviselőjének adatait köteles átadni.

B/IV.2. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói (alkalmi munkavállalói) engedéllyel,
munkaszerződéssel, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

B/IV.3. Amennyiben Vállalkozó nem magyar állampolgárokat is alkalmaz a Vállalkozási szerződés tárgyát képező
munka kivitelezésén, úgy részükre a munkavállalási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata, illetve ennek
költségei is őt terhelik.

B/IV.4. Megrendelőnek joga van Vállalkozót (alvállalkozóját, munkavállalóját, egyéb érdekkörébe tartozó
közreműködőjét) a munkaterületről kiutasítani, ha annak magatartása megbotránkozást kelt, munkájának
minősége, teljesítménye nem megfelelő, munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat, vagy nem tartja be a
munkavégzésre vonatkozó előírásokat, illetve a Megrendelő gazdasági érdekeit, jó hírnevét sértő magatartást
tanúsít.

B/IV.5. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó adó, társadalombiztosítási törvényeket és
jogszabályokat és fizeti valamennyi, a dolgozók alkalmazásának következtében adódó ezzel kapcsolatos
összes költséget. A Vállalkozó saját foglalkoztatású dolgozói felé köteles azok biztosításáról, jogvédelméről
gondoskodni.

B/V. ANYAG, MUNKA, MINŐSÉG

B/V.1. A Vállalkozó a jóváhagyott gyártmányterveknek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak
megfelelő teljesítést vállal.

B/V.2. A Vállalkozó által felhasznált anyagoknak, a kiviteli munkavégzésnek meg kell felelniük a vonatkozó
szabványokban előírt feltételeknek.

B/V.3. A vállalkozó a gyártott és helyszínre szállított termékekről a 305/2011/EU (2011.03.09.) rendelete
ill. 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelete szerinti teljesítmény nyilatkozatot ad.

B/V.4. Egyedi vasbeton szerkezetekre vonatkozó előírások: az előregyártott vb. szerkezeti elemek az MSZ EN
termékszabványoknak megfelelő kivitelben kerülnek elkészítésre

Tanúsított minőségi jellemzők Előírások
Teherbírás
Repedés

MSZ EN 1992-1-1 (Eurocode 2)

Tűzterhelés MSZ EN 1992-1-2 (Eurocode 2)
Betonminőség MSZ 4798-1
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Geometriai méretpontosság EN 13369
EN 13224
EN 13225
EN 13693
EN 13747
EN 14991
EN 14992
EN 1168

Felület
(egyenetlenség, él görbeség, hibák,
sérülések)

Épületszerkezet kivitelezés
méretpontossága

EN 13670

A mintavételt, az ellenőrizendő minőségi jellemzők meghatározását, az egyes vizsgálatokat, az eredmények
értékelését valamint a minősítést az EN 13670 és az EN 13369 számú szabványok előírásai alapján hajtjuk
végre.

B/V.5. Termékek minőségére vonatkozó további feltételek:
1. A zsaluzatlan látszó felületek simított kivitelben készülnek.
2. A termékeken a teherbírást nem befolyásoló szakszerű javítás megengedett.
3. A termékfelületek között esetlegesen jelentkező árnyalatbeli (szín homogenitás) különbség elfogadott.
4. A termékek – festés előtti – póruszáró glettelése nem a gyártó feladata.

B/VI. ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉS

B/VI.1. Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint e- építési naplót köteles folyamatosan vezetni, annak
vezetési szabályai szerint, melyben minden olyan feltételt és állapotot köteles rögzíteni, mely a létesítmény
megvalósításával kapcsolatos.
Az e-építési naplóba a felek által felhatalmazott képviselők tehetnek bejegyzést, mely képviselők adatai az
e-építési naplóban, annak megnyitásakor kerülnek rögzítésre.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben az e-építési naplóban közölt bejegyzésekre a másik fél 5 napon belül
észrevételt nem tesz, a bejegyzést elfogadottnak tekintik.
Bármely a Vállalkozóval kapcsolatba hozható dokumentum, amely üzleti titkot sérthet, csak a
Vállalkozó tudtával és engedélyével tölthető fel az e-építési naplóba.

B/VII. HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA, BIZTOSÍTÁSOK

B/VII.1. Az esetleges baleseteket, sérüléseket – a Megrendelő szerződésben megjelölt képviselőjének azonnali
értesítése mellett – Vállalkozó saját hatáskörében eljárva köteles kivizsgálni, bejelenteni és nyilvántartani.
Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői munka-, tűz- és
környezetvédelmi, ellenőrzését segíteni, intézkedéseit magukra nézve kötelezőnek tekinteni, a koordinátor
javaslatait figyelembe venni.

B/VII.2. A Vállalkozó előbbi kötelezettségei teljesítése során a Megrendelővel fokozott együttműködésre köteles.
Vállalkozó köteles Megrendelő helyszíni képviselője felé haladéktalanul jelezni az általa használt építési
területen észlelet munka-, tűz- és környezetvédelmi-, vagyonvédelmi és munkaegészségügyi hiányosságokat.

B/VII.3. Vállalkozó nem rendelkezik a vállalkozási szerződés tárgyára kiterjesztett építési-szerelési biztosítással, ezért
Megrendelő a létesítmény építését teljes körűen biztosítja.

B/VIII. SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

B/VIII.1. Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben feltüntetett, de legalább a Ptk. VI, könyv XXIV fejezetben
meghatározottak szerint szavatossági kötelezettséget vállal, amelyek kezdetének időpontja a szerződéses
adatlapon kerül rögzítésre. A szavatossági idő a javított részek vonatkozásában a kijavítás időpontjától újra
indul.

B/VIII.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként, illetve a jótállási
kötelezettségek és költségek fedezetére, a számlákból (rész-, szakasz- és végszámlák) a Megrendelő a
szerződéses adatlapon megjelölt mértékű visszatartást – mint pénzügyi visszatartás – eszközöl az alábbiak
szerint:
● A szerződéses adatlapon meghatározott %-ot teljesítési garanciaként, a műszaki átadás-átvételt és

annak befogadott végszámlával történő lezárását követő 30 naptári napig;
● A szerződéses adatlapon meghatározott %-ot jótállási garanciaként, a szerződéses adatlapon
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meghatározott időponttól számítva, az egyéves utófelülvizsgálat, illetve javítás esetén az
utófelülvizsgálatot követő javítás igazolt lezárását követő 30 napig tart vissza.

A visszatartásokat a számlák nettó összegére vetítve kell meghatározni, és az Áfa-val növelt összegből kell
levonni. A visszatartásokért Megrendelő kamatot nem fizet. Előbbi teljesítési és jótállási visszatartás nem
érinti a Vállalkozó – kötelező alkalmassági időről és jótállásról szóló – jogszabályokban rögzített, az általa
végzett munkákra vonatkozó kötelezettségeit.

B/VIII.3. A visszatartásokra kikötött határidők leteltét követően a kifizetést a Vállalkozó írásban köteles
kezdeményezni. A kérelem kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a Megrendelő a jogos levonások,
beszámítás után fennmaradó összeget átutalja a Vállalkozónak.

B/VIII.4. . A jótállási visszatartás bankgaranciával illetve kezesi biztosítással megváltható.

B/IX. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, TELJESÍTÉS

B/IX.1. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a
munka hiánytalanul elkészült, a munkát a Vállalkozó Megrendelőnek szerződésszerűen átadta, és azt
Megrendelő átvette.

B/IX.2. Megrendelő köteles Vállalkozó készre jelentése után az átadás/átvételi eljárást 7 napon belül lefolytatni.
B/IX.3. A teljesítésigazolást Vállalkozó a készre jelentést követő 8 napon belül megkapja. Amennyiben ez nem

történik meg, Vállalkozó jogosult a szerződés szerinti teljesítés leszámlázására, Megrendelő kötelezett a
számla befogadására és kifizetésére.

B/IX.4. Megrendelő képviselője az átadás-átvétel napját kitűzi, az elkészült munkát jegyzőkönyvileg átveszi. Az
átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, amennyiben a Vállalkozó képviselője
az előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg és annak dokumentumát részére a Megrendelő megküldi.
Ilyen esetben Vállalkozó a jegyzőkönyvben tett megállapításokra három napon belül írásban válaszolhat. A
Felek megállapodnak, hogy amennyiben ezen határidőn belül Vállalkozó írásban nem reagál, a felhozott
kifogásokat és a jegyzőkönyv megállapításait a Vállalkozó részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az
átadás-átvételi eljárás csak mennyiségi hiányosságok esetén tagadható meg, esztétikai hiányosságokra
illetve a továbbépítést nem akadályozó hibákra hivatkozva nem. Vállalkozó Megrendelő részére a
Vállalkozási szerződésben meghatározott példányban, a szerződéses munkára vonatkozóan értelemszerűen,
magyar nyelven az alábbiakat köteles átadni, nyomtatott, vagy/és digitális formában és példányszámban:

1. átadott iratanyagok tartalomjegyzéke,
2. átadás-átvételi jegyzőkönyv és/vagy teljesítésigazolás
3. teljesítmény nyilatkozat
4. minőségtanúsítás
5. gyártmánytervi megvalósulási tervdokumentáció
6. karbantartási utasítás

Ezen, szükséges bizonylatok, bizonyítványok, nyilatkozatok, dokumentumok, eredeti példányának
Megrendelő részére történő átadása a teljesítés igazolás kiadásának, és a Vállalkozói rész-számla(k),
végszámla benyújtásának előfeltétele. Vállalkozó a szerződés tárgyát figyelembe véve a fenti dokumentumok
körét a Megrendelővel egyezteti és az egyeztetés eredménye szerint köteles eljárni.

B/X. FIZETÉSI FELTÉTELEK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

B/X.1. A vállalkozási díj havonkénti részszámlával és végszámlával számolható el a pénzügyi ütemterv melléklet
szerint. Vállalkozó az általános forgalmi adóról és a számvitelről szóló jogszabályokban rögzített tartalmi- és
formai követelményeinek megfelelő számlá(ka)t nyújt be a teljesítési határidő és a pontos címe
feltüntetésével. A számlához a Vállalkozó csatolja a teljesítés átvételéről szóló megrendelői igazolást.

B/X.2. Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári nap. Fizetés a számlán szereplő számlaszám
szerint.

B/X.3. A vállalkozási díjat a Megrendelő számla ellenében átutalással egyenlíti ki.
B/X.4. Az ÁFA törvény 163., és 164. § alapján Vállalkozó. minden kimenő számláját köteles a teljesítéstől, vagy

gyűjtőszámla, illetve határozott időre történő elszámolás esetén az időszak utolsó napjától számított 14.
napon – ha hétvégére esik, az azt megelőző munkanapon - kiállítani és elküldeni. Ezért szükséges, hogy a
Megrendelő a teljesítést követő 10. napig teljesítésigazolást adjon ki. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő
hibájából számlázási kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy kötbér igényt jelent be, és Megrendelő
köteles az okozott kárt megtéríteni.

B/X.5. A felek megállapodnak abban, hogy a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó jogosult a
késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamat - ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre
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a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc
százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamatot kizáró
szerződési feltétel semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésére köteles.
Ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei
fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség
kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni. E
kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a
behajtási költségátalány összege beszámít. Az e bekezdésben foglaltaktól eltérő kikötés semmis.
A késedelmi kamatot a terhelési értesítést követő 8 napon belül köteles a Megrendelő kiegyenlíteni.

B/X.6. A vállalkozási díj a szerződéses adatlapon rögzített befejezés és végszámla kibocsájtás esetén érvényes.
Ezt követően kiadott teljesítés igazolások esetén havi +0,5%-os infláció követéssel bocsájtjuk ki számláinkat
felmerülő egyéb költségeket (Pl. illeték ) szintén a Megrendelőre hárítja.

B/X.7. Amennyiben fizetési elmaradás van, úgy azt köteles a Megrendelő a Megrendelője tudomására hozni. A
termékkel kapcsolatos minden rendelkezési jog – a teljes követelés kiegyenlítéséig – a Vállalkozót illeti.
Vállalkozó a fizetési késedelem esetén jogosult a munka továbbfolytatását felfüggeszteni, 15 napnál nagyobb
mértékű fizetési késedelem esetén a szerződéstől elállhat. Ezen esetekben Megrendelőt a szerződéses
adatlapon rögzítésre került mértékű késedelmi-, illetve meghiúsulási kötbér terheli.

B/X.8. Kintlévőségek kezelése:
Megrendelő vállalja az esetleges késedelmes fizetése miatt megindított peren kívüli, illetve peres eljárással
összefüggésben felmerülő valamennyi költség megfizetését.

C/ ZÁRÓ FELTÉTELEK

C/I. Megrendelő a Vállalkozási szerződés aláírásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szerződéses feladat
végzése során a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatosan bármilyen módon tudomására jutó bármilyen
információt harmadik személlyel nem közölheti, azt semmilyen formában nyilvánosságra nem hozhatja és más
projekteken saját munkája során nem használhatja fel.

C/II. A szerződéssel kapcsolatos értesítést a Szerződő Felek a szerződéses adatlapon meghatározott címekre
kötelesek elküldeni. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás tudomására hozott
kézbesítési címen jelen szerződés fennállása alatt folyamatosan rendelkeznek a küldemények átvételére
jogosult személlyel, továbbá a székhely, levelezési cím megváltozását a másik Féllel haladéktalanul írásban
közlik. Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során, majd az azt követő jótállási és
szavatossági idő tartama alatt a cégük adataiban változás történik azt haladéktalanul a másik fél felé írásban
bejelentik. Ezen kötelezettség elmulasztása szerződésszegésnek minősül és kártérítést von maga után, a
jognyilatkozatok közlésének elmaradására pedig a mulasztó Fél előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

C/III. Felek tudomásul veszik, hogy a vállalkozási szerződéssel összefüggésben tett jognyilatkozatok csak írásban
érvényesek. A felek részére elküldött értesítést a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni:

● személyes kézbesítés esetén: azon a napon, amikor a küldeményt a Címzett Félnek átadják. A Címzett
Fél, illetőleg a képviseletében eljáró személy köteles az átvett küldemény másolati példányát a
kézbesítés megtörténtének igazolása céljából keltezett aláírással ellátni;

● postai kézbesítés esetén: a postai feladást követő 5. munkanapon, abban az esetben is, ha a kézbesítés
eredménytelen volt, mert a Címzett Fél az iratot nem vette át (nem kereste), vagy az átvételt megtagadta.

Szerződő Felek a jogviszonyuk alatt és annak kapcsán keletkezett esetleges vitáikat közvetlen tárgyalás
keretében kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jogvita eldöntésére hatáskörtől
függően a felek kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság  kizárólagos illetékességét.

C/IV. Jelen "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK" és a Vállalkozói szerződés szerződéses adatlapja közti
esetleges eltérések esetén, az adott részre vonatkozóan a szerződéses adatlapon foglaltak a meghatározók.

C/V. Jelen "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK" a Vállalkozói szerződés szerződéses adatlapjának
mellékletét képezi és azzal együtt érvényes.

C/VI. Jelen "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"-ben és a Vállalkozói szerződés szerződéses adatlapján nem
érintett kérdések esetében a PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

C/VII. A szerződés megkötését megelőző minden jegyzőkönyv, megállapodás, dokumentum érvényét veszti, ha a
szerződés egyébként nem hivatkozik rá.
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